Lavori di Riqualificazione di Piazza Terra e Piazza Orologio in Alliste — 2° Stralcio.

Importo progetto € 400.000,00. CUP E43J07000120004. CIG 0462569C00.

Esito Procedura negoziata.

ENTE APPALTANTE data apertura buste OGGETTO numero offerte da tagliare (x2) media soglia ql ribasso di aggiudicazione
ammesse anomalia
Riqualificazione
Comune di Alliste 15-16 aprile 2010 Piazza Terra e 10 1 22,960 24,892 24,865
Piazza Orologio
Motivo di esclusione ribassi percentuali % rimaste dopo il | superiori alla minori della
pos. DITTA PARTECIPANTE Citta offerti dalle ditte : . P . P ; soglia di aggiudicatario e classifica
o NOTE nota | taglio delle ali media .
ammesse anomalia
1 |MARULLO COSTRUZIONI S.r.l. Calimera 22,117 22,117 22,117
2 |C.&G. Sl Mesagne 16,000 16,000 16,000
3 |[IMPRESA GIUSEPPE LEOPIZZI 1750 S.r.l. Parabita 21,100 21,100 21,100
4 |CIULLO RESTAURI S.r.l. Taurisano 1,510
5 |EDILGAMMA Societa Generale Costruzioni S.r.l. |Lecce 24,865 24,865 24,865 24,865 =0 -CAMMA Societa
Generale Costruzioni S.r.l.
6 |EDIL GE.O.S.S.r.l. Alezio 24,711 24,711 24,711 24,711
7 |EDIL-PAIANO S.r.l. Presicce 24,896 24,896 24,896
8 |MALC S.r.l. Lecce 24,997 24,997 24,997
9 |CSA Consorzio Servizi e Appalti Reggio Emilia 25,025
10 |EDILCOSTRUZIONI S.r.l. S. Cesarea Terme 24,993 24,993 24,993




