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ALLEGATO “C”

Comune di GALLIPOLI

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Progettazione per la valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi
costieri dei comuni di Taviano, Racale, Alliste e agli adeguamenti necessari del 
progetto definitivo in vista della gara di appalto da bandire per il progetto 

esecutivo e la sua realizzazione (CIG - 615588904F) 
COMMITTENTE:

CANTIERE:

GALLIPOLI, 18/12/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

                        COSTITUENDA ATI - Balbo Associati srl
- RicciSpaini Architetti associati srl - Arch. Giuditta Ferroni)

_____________________________________

per presa visione
IL COMMITTENTE 

_____________________________________

COSTITUENDA ATI - Balbo Associati srl - 
RicciSpaini Architetti associati srl - Arch. Giuditta Ferroni
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su
S01.01.001.01.a plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o gregata

metallica. Compreso il fissaggio della lamiera meta ... a ai tubi, lo
smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese
Marina di Mancaversa 0.30 840.00 2.00 504.00

0.30 782.00 2.00 469.20
0.30 830.00 2.00 498.00
0.30 795.00 2.00 477.00
0.30 890.00 2.00 534.00

Torre Suda 0.30 248.00 2.00 148.80
0.30 755.00 2.00 453.00

Torre Sinfonò 0.30 1308.00 2.00 784.80

SOMMANO... m² 3 868.80 5.56 21 510.53

2 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da
S01.01.001.07.a ponteggio controventati e chiusura totale con lamiera ondulata o

grecata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione
7.00 3.00 2.00 42.00

SOMMANO... m² 42.00 6.83 286.86

3 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da
S01.01.001.07.b ponteggio controventati e chiusura totale con lamiera ondulata o

grecata. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo
Vedi voce n° 2 [m² 42.00] 336.00

SOMMANO... m² 336.00 2.70 907.20

4 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante
S01.01.001.09.a transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di

ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in ton ... nza vincoli di
orientamento. Nolo per ogni mese o frazione. Modulo di altezza
pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm.
Marina di Mancaversa 0.70 840.00 8.00 0.50 2 352.00

0.70 782.00 8.00 0.50 2 189.60
0.70 830.00 8.00 0.50 2 324.00
0.70 795.00 8.00 0.50 2 226.00
0.70 890.00 8.00 0.50 2 492.00

Torre Suda 0.70 248.00 8.00 0.50 694.40
0.70 755.00 8.00 0.50 2 114.00

Torre Sinfonò 0.70 1308.00 8.00 0.50 3 662.40

SOMMANO... cad 18 054.40 1.64 29 609.22

5 Delimitazione di zone con piantoni metallici su base stabilizzata
S01.01.001.12.a con pesi in cls o similari, posti ad intervallo di m 3 e collegati con

banda in plastica colorata. Nolo dei piantoni per ogni mese o
frazione.
Marina di Mancaversa 46.00 46.00

51.00 51.00
51.00 51.00
50.00 50.00

Torre Suda 90.00 90.00
Torre Sinfonò 140.00 140.00

SOMMANO... m 428.00 0.23 98.44

6 Delimitazione di zone con piantoni metallici su base stabilizzata

COMMITTENTE: 
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52 412.25

S01.01.001.12.b con pesi in cls o similari, posti ad intervallo di m 3 e collegati con
banda in plastica colorata. Messa in opera e successiva rimozione.
Marina di Mancaversa 46.00 8.00 368.00

51.00 8.00 408.00
51.00 8.00 408.00
50.00 8.00 400.00

Torre Suda 90.00 8.00 720.00
Torre Sinfonò 140.00 8.00 1 120.00

SOMMANO... m 3 424.00 0.72 2 465.28

7 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo
S01.01.001.14.a tipo newjersey: Nolo per un ogni mese o frazione.

Marina di Mancaversa 2.00 445.00 890.00
2.00 436.00 872.00

SOMMANO... m 1 762.00 3.89 6 854.18

8 Delimitazione di aree di lavoro, eseguita con ferri tondi Ø 20 mm
S01.01.005.27 infissi nel terreno a distanza non superiore a m 1,00 e rete in

plastica stampata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o
frazione.

3.00 500.00 1 500.00

SOMMANO... m² 1 500.00 3.78 5 670.00

9 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di
S01.01.001.05.b plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il

fissaggio della rete alla recinzione. Nolo per ogni mese o frazione
di mese successivo al primo

8.00 1000.00 8 000.00

SOMMANO... m² 8 000.00 0.34 2 720.00

10 Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con
S01.01.001.16.a lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con

autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.
Durata un anno. Nolo per un ogni mese o frazione.
Marina di Mancaversa 20.00 2.00 40.00

SOMMANO... cad 40.00 1.50 60.00

11 Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con
S01.01.001.16.b lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con

autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.
Durata un anno. Costo di esercizio compresa sostituzione e
ricarica batterie.
Vedi voce n° 10 [cad 40.00] 40.00

SOMMANO... giorno 40.00 2.82 112.80

12 Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne o esterne
S.003.012.a della larghezza sino a mt. 1,10 ed altezza sino a 20 m, realizzato

con elementi sovrapponibili in ferro o comunqu ... o ed ogni altro
onere e magistero di manovra e di manutenzione. Ponteggio o
incastellatura per i primi 6 mesi o frazione
Torre Suda 97.00 97.00

SOMMANO... mq 97.00 12.50 1 212.50

13 Formazione di guardacorpo, dispositivo di protezione anticaduta
S.003.016.a per strutture piane, di altezza minima misurata dal piano di

COMMITTENTE: 
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71 507.01

calpestio pari a 100 cm, idoneo ad impedire1 la caduta  ... enza per
tutta la durata del cantiere. Sara misurato lo sviluppo in metri del
guardacorpo. Per il primo mese o frazione:

50.00 50.00

SOMMANO... ml 50.00 11.71 585.50

14 Modulo prefabbricato polifunzionale avente le seguenti
S.003.032.b caratteristiche: a) struttura portante, costituita da telaio di base

superiore ed inferiore e montanti in profilati di acciai ... le alle
rispettive utenze, cavetto per la messa a terra. Tutti i componenti
sono a norma CEI; costo noleggio giornaliero
Marina di Mancaversa 3.00 2.00 30.00 180.00

3.00 2.00 30.00 180.00
3.00 2.00 30.00 180.00
3.00 2.00 30.00 180.00

Torre Suda 3.00 4.00 30.00 360.00
Torre Sinfonò 3.00 4.00 30.00 360.00

SOMMANO... cad 1 440.00 6.80 9 792.00

15 Modulo prefabbricato attrezzato per uso servizi igienici da cantiere,
S.003.034.b avente caratteristiche del tutto simili a quelle descritte alla voce

n°1, dotato di impianto idrico realizzato ... on scaldino elettrico
rapido da 30lt.; predisposizione per l'allacciamento alle reti esterne;
costo noleggio giornaliero
Marina di Mancaversa 1.00 2.00 30.00 60.00

1.00 2.00 30.00 60.00
1.00 2.00 30.00 60.00
1.00 2.00 30.00 60.00

Torre Suda 1.00 4.00 30.00 120.00
Torre Sinfonò 1.00 4.00 30.00 120.00

SOMMANO... cad 480.00 27.10 13 008.00

16 Cellula bagno, inseribile in qualsiasi modulo prefabbricato descritto
S.003.033.b nella voce precedente, realizzata con pavimento in vetroresina,

n°1 wc e n°1 lavabo in ceramica smaltata compl ... tas per
illuminazione ed areazione naturale. Delle dimensioni nette interne
di mt. 1,30x1,10. costo noleggio giornaliero
Marina di Mancaversa 1.00 2.00 30.00 60.00

1.00 2.00 30.00 60.00
1.00 2.00 30.00 60.00
1.00 2.00 30.00 60.00

Torre Suda 1.00 4.00 30.00 120.00
Torre Sinfonò 1.00 4.00 30.00 120.00

SOMMANO... cad 480.00 7.05 3 384.00

17 Kit in conformita al D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di lavoro
S.002.010.b con tre e piu lavoratori. La dotazione e costituita da:1 copia

Decreto Min 388 del 15.07.03, 3 Confezioni di cot ... opio, 5 Paia
guanti sterili, 3 bustine GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto
soccorso multilingua. Per ogni valigetta

4.00

SOMMANO... cad 4.00 215.00 860.00

18 Segnali informativi di forma quadrata delle dimensioni di
S.002.002 250x310mm. In alluminio luminescente di mm.1,1 di spessore.

50.00

SOMMANO... cad 50.00 18.35 917.50

COMMITTENTE: 
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 100 054.01

19 Segnali di divieto di forma quadrata, costruiti in polipropilene
S.002.008.b serigrafato. Resistenti agli agenti atmosferici, adatti per uso interno

ed esterno. Delle dimensioni di mm.400 per lato
50.00

SOMMANO... cad 50.00 40.48 2 024.00

20 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, lamina antiforo
S01.02.002.04.b flessibile, puntale con membrana traspirante, amagnetico,

anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di
parti metalliche. Costo d'uso per mese o frazione. alta

8.00 10.00 80.00

SOMMANO... paio 80.00 7.88 630.40

21 Mascherine monouso per polveri di quarzo, per polveri e fumi di
S01.02.002.17 saldatura, class.FFP2S. Fornitura.

8.00 10.00 80.00

SOMMANO... cad 80.00 1.65 132.00

22 Guanti contro le aggressioni meccaniche UNI-EN 388. Fornitura.
S01.02.002.44 (durata un mese).

8.00 10.00 80.00

SOMMANO... paio 80.00 3.97 317.60

23 Giubbino alta visibilità in poliestere e cotone, con bande rifrangenti.
S01.02.002.66 Conforme alla norma UNI-EN 471. Costo d'uso per mese o

frazione.
8.00 10.00 80.00

SOMMANO... cad 80.00 3.84 307.20

24 Imbracatura conforme alla norma UNI-EN 361 con aggancio
S01.02.002.77 dorsale ed aggancio sternale, regolazione posta sia sui nastri

cosciali sia sulle bretelle, Cinghie in NOMEX-KEVLAR, fibbie  ... le
in acciaio zincato. Per lavori in presenza di fiamme, scintille ed alte
temperature. Costo d'uso per mese o frazione.

8.00 2.00 16.00

SOMMANO... cad 16.00 19.48 311.68

25 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvola di
S01.04.006.01.d sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema

di controllo della pressione tramite valvola di n ... ritorno, comprese
verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o
frazione Da 6 kg classe 34 A 233 BC.

8.00 10.00 80.00

SOMMANO... cad 80.00 1.63 130.40

Parziale LAVORI A MISURA euro 103 907.29

T O T A L E   euro 103 907.29

     Roma, 21/12/2015

Il Tecnico

COMMITTENTE: 
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Comune di GALLIPOLI

TAVOLE ESPLICATIVE DI

PROGETTO
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Progettazione per la valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi
costieri dei comuni di Taviano, Racale, Alliste e agli adeguamenti necessari del
progetto definitivo in vista della gara di appalto da bandire per il progetto
esecutivo e la sua realizzazione (CIG - 615588904F)

COMMITTENTE:

GALLIPOLI, 18/12/2015

IL TECNICO

(Timbro e Firma)

_____________________________________
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