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COMUNE DI GALLIPOLI

VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI DEI COMUNI DI
TAVIANO, RACALE, ALLISTE. PROGETTAZIONE COMPLEMENTARE ALLA SECONDA FASE DEL
CONCORSO DI PROGETTAZIONE (CIG - 615588904F / CIG - Z041737F9B / CUP - H47B14000360001)
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ALLEGATO “C”

Comune di GALLIPOLI

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Progettazione per la valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi
costieri dei comuni di Taviano, Racale, Alliste e agli adeguamenti necessari del
progetto definitivo in vista della gara di appalto da bandire per il progetto
esecutivo e la sua realizzazione (CIG - 615588904F)

COMMITTENTE:

CANTIERE:

GALLIPOLI, 18/12/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
COSTITUENDA ATI - Balbo Associati srl
- RicciSpaini Architetti associati srl - Arch. Giuditta Ferroni)

per presa visione
IL COMMITTENTE

COSTITUENDA ATI - Balbo Associati srl -
RicciSpaini Architetti associati srl - Arch. Giuditta Ferroni

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su
S01.01.001.01.a |plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o gregata
metallica. Compreso il fissaggio della lamiera meta ... a ai tubi, lo
smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese
Marina di Mancaversa 0.30| 840.00 2.00 504.00
0.30, 782.00 2.00 469.20
0.30] 830.00 2.00 498.00
0.30] 795.00 2.00 477.00
0.30| 890.00 2.00 534.00
Torre Suda 0.30] 248.00 2.00 148.80
0.30] 755.00 2.00 453.00
Torre Sinfono 0.30] 1308.00 2.00 784.80
SOMMANO...[ m? 3868.80 5.56 2151053
2 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da
S01.01.001.07.a |ponteggio controventati e chiusura totale con lamiera ondulata o
grecata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione
7.00 3.00 2.00 42.00
SOMMANO...[ m? 42.00 6.83 286.86
3 Cancello di cantiere a 1 0 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da
S01.01.001.07.b |ponteggio controventati e chiusura totale con lamiera ondulata o
grecata. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo
Vedi voce n° 2 [m242.00] 336.00
SOMMANO...[ m? 336.00 2.70 907.20
4 Delimitazione prowvisoria di zone di lavoro realizzata mediante
S01.01.001.09.a |transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di
ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in ton ... nza vincoli di
orientamento. Nolo per ogni mese o frazione. Modulo di altezza
pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm.
Marina di Mancaversa 0.70|  840.00 8.00 050, 2352.00
0.70| 782.00 8.00 0.50| 2189.60
0.70| 830.00 8.00 0.50| 2324.00
0.70|  795.00 8.00 050[ 2226.00
0.70| 890.00 8.00 0.50[ 2492.00
Torre Suda 0.70|  248.00 8.00 0.50 694.40
0.70|  755.00 8.00 050[ 2114.00
Torre Sinfono 0.70| 1308.00 8.00 050| 3662.40
SOMMANO...| cad 18 054.40 164 29 609.22
5 Delimitazione di zone con piantoni metallici su base stabilizzata
S01.01.001.12.a |con pesi in cls o similari, posti ad intervallo di m 3 e collegati con
banda in plastica colorata. Nolo dei piantoni per ogni mese o
frazione.
Marina di Mancaversa 46.00 46.00
51.00 51.00
51.00 51.00
50.00 50.00
Torre Suda 90.00 90.00
Torre Sinfono 140.00 140.00
SOMMANO..., m 428.00 0.23 98.44
6 Delimitazione di zone con piantoni metallici su base stabilizzata
A RIPORTARE 52 412.25
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 52412.25
S01.01.001.12.b |con pesi in cls o similari, posti ad intervallo di m 3 e collegati con
banda in plastica colorata. Messa in opera e successiva rimozione.
Marina di Mancaversa 46.00 8.00 368.00
51.00 8.00 408.00
51.00 8.00 408.00
50.00 8.00 400.00
Torre Suda 90.00 8.00 720.00
Torre Sinfond 140.00 8.00 1120.00
SOMMANO..., m 3424.00 0.72 2465.28
7 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo
S01.01.001.14.a |tipo newjersey: Nolo per un ogni mese o frazione.
Marina di Mancaversa 2.00| 445.00 890.00
2.00] 436.00 872.00
SOMMANO..., m 1762.00 3.89 6854.18
8 Delimitazione di aree di lavoro, eseguita con ferri tondi @ 20 mm
S01.01.005.27  |infissi nel terreno a distanza non superiore a m 1,00 e rete in
plastica stampata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o
frazione.
3.00, 500.00 1500.00
SOMMANO...| m? 1500.00 378 5670.00
9 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di
S01.01.001.05.b |plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il
fissaggio della rete alla recinzione. Nolo per ogni mese o frazione
di mese successivo al primo
8.00| 1000.00 8000.00
SOMMANO...| m? 8000.00 0.34 2720.00
10 lluminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con
S01.01.001.16.a |lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con
autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.
Durata un anno. Nolo per un ogni mese o frazione.
Marina di Mancaversa 20.00 2.00 40.00
SOMMANO...| cad 40.00 1.50 60.00
11 llluminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con
S01.01.001.16.b |lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con
autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.
Durata un anno. Costo di esercizio compresa sostituzione e
ricarica batterie.
Vedi voce n° 10 [cad 40.00] 40.00
SOMMANO...| giorno 40.00 2.82 112.80
12 Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne o esterne
S.003.012.a della larghezza sino a mt. 1,10 ed altezza sino a 20 m, realizzato
con elementi sovrapponibili in ferro o comunqu ... o ed ogni altro
onere e magistero di manovra e di manutenzione. Ponteggio o
incastellatura per i primi 6 mesi o frazione
Torre Suda 97.00 97.00
SOMMANO...| mq 97.00 12.50 1212.50
13 Formazione di guardacorpo, dispositivo di protezione anticaduta
S.003.016.a per strutture piane, di altezza minima misurata dal piano di
A RIPORTARE 71507.01
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 71507.01
calpestio pari a 100 cm, idoneo ad impedirel la caduta ... enza per
tutta la durata del cantiere. Sara misurato lo sviluppo in metri del
guardacorpo. Per il primo mese o frazione:
50.00 50.00
SOMMANO...| ml 50.00 11.71 585.50
14 Modulo prefabbricato  polifunzionale avente le seguenti
S.003.032.b caratteristiche: a) struttura portante, costituita da telaio di base
superiore ed inferiore e montanti in profilati di acciai ... le alle
rispettive utenze, cavetto per la messa a terra. Tutti i componenti
sono a norma CEl; costo noleggio giornaliero
Marina di Mancaversa 3.00 2.00 30.00 180.00
3.00 2.00 30.00 180.00
3.00 2.00 30.00 180.00
3.00 2.00 30.00 180.00
Torre Suda 3.00 4.00 30.00 360.00
Torre Sinfono 3.00 4,00 30.00 360.00
SOMMANO...| cad 1440.00 6.80 9792.00
15 Modulo prefabbricato attrezzato per uso setvizi igienici da cantiere,
S.003.034.b avente caratteristiche del tutto simili a quelle descritte alla voce
n°1, dotato di impianto idrico realizzato ... on scaldino elettrico
rapido da 30It.; predisposizione per l'allacciamento alle reti esterne;
costo noleggio giornaliero
Marina di Mancaversa 1.00 2.00 30.00 60.00
1.00 2.00 30.00 60.00
1.00 2.00 30.00 60.00
1.00 2.00 30.00 60.00
Torre Suda 1.00 4.00 30.00 120.00
Torre Sinfono 1.00 4.00 30.00 120.00
SOMMANO...| cad 480.00 27.10 13 008.00
16 Cellula bagno, inseribile in qualsiasi modulo prefabbricato descritto
S.003.033.b nella voce precedente, realizzata con pavimento in vetroresina,
n°l wc e n°l lavabo in ceramica smaltata compl ... tas per
illuminazione ed areazione naturale. Delle dimensioni nette interne
di mt. 1,30x1,10. costo noleggio giornaliero
Marina di Mancaversa 1.00 2.00 30.00 60.00
1.00 2.00 30.00 60.00
1.00 2.00 30.00 60.00
1.00 2.00 30.00 60.00
Torre Suda 1.00 4.00 30.00 120.00
Torre Sinfono 1.00 4.00 30.00 120.00
SOMMANO...| cad 480.00 7.05 3384.00
17 Kit in conformita al D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di lavoro
S.002.010.b con tre e piu lavoratori. La dotazione e costituita da:1 copia
Decreto Min 388 del 15.07.03, 3 Confezioni di cot ... opio, 5 Paia
guanti sterili, 3 bustine GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto
soccorso multilingua. Per ogni valigetta
4,00
SOMMANO...| cad 4,00 215.00 860.00
18 Segnali informativi di forma quadrata delle dimensioni di
S.002.002 250x310mm. In alluminio luminescente di mm.1,1 di spessore.
50.00
SOMMANO...| cad 50.00 18.35 917.50
A RIPORTARE 100 054.01
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 100 054.01
19 Segnali di divieto di forma quadrata, costruiti in polipropilene
S.002.008.b serigrafato. Resistenti agli agenti atmosferici, adatti per uso intero
ed esterno. Delle dimensioni di mm.400 per lato
50.00
SOMMANO...| cad 50.00 40.48 2024.00
20 Scarpa a norma UNI EN 1SO 20345, antistatica, lamina antiforo
S01.02.002.04.b |flessibile, puntale con membrana traspirante, amagnetico,
anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di
parti metalliche. Costo d'uso per mese o frazione. alta
8.00 10.00 80.00
SOMMANO...| paio 80.00 7.88 630.40
21 Mascherine monouso per polveri di quarzo, per polveri e fumi di
S01.02.002.17 saldatura, class.FFP2S. Fomitura.
8.00 10.00 80.00
SOMMANO...| cad 80.00 1.65 132.00
22 Guanti contro le aggressioni meccaniche UNI-EN 388. Fornitura.
S01.02.002.44 (durata un mese).
8.00 10.00 80.00
SOMMANO...| paio 80.00 397 317.60
23 Giubbino alta visibilita in poliestere e cotone, con bande rifrangenti.
S01.02.002.66 Conforme alla norma UNI-EN 471. Costo d'uso per mese o
frazione.
8.00 10.00 80.00
SOMMANO...| cad 80.00 384 307.20
24 Imbracatura conforme alla norma UNI-EN 361 con aggancio
S01.02.002.77 dorsale ed aggancio sternale, regolazione posta sia sui nastri
cosciali sia sulle bretelle, Cinghie in NOMEX-KEVLAR, fibbie ... le
in acciaio zincato. Per lavori in presenza di fiamme, scintille ed alte
temperature. Costo d'uso per mese o frazione.
8.00 2.00 16.00
SOMMANO...| cad 16.00 19.48 311.68
25 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvola di
S01.04.006.01.d |sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema
di controllo della pressione tramite valvola din ... ritorno, comprese
verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o
frazione Da 6 kg classe 34 A 233 BC.
8.00 10.00 80.00
SOMMANO...| cad 80.00 1.63 130.40
Parziale LAVORI A MISURA euro 103 907.29
TOTALE euro 103 907.29
Roma, 21/12/2015
Il Tecnico
A RIPORTARE 103 907.29

COMMITTENTE:




Comune di GALLIPOLI

TAVOLE ESPLICATIVE DI
PROGETTO

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Progettazione per la valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi
costieri dei comuni di Taviano, Racale, Alliste e agli adeguamenti necessari del
progetto definitivo in vista della gara di appalto da bandire per il progetto
esecutivo e la sua realizzazione (CIG - 615588904F)

COMMITTENTE:

GALLIPOLI, 18/12/2015

IL TECNICO
(Timbro e Firma)

Progettazione per la valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri dei comuni di Taviano, Racale, Alliste e agli adeguamenti

necessari del progetto definitivo in vista della gara di appalto da bandire per il progetto esecutivo e la sua realizzazione (CIG - 615588904F) -
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